








Adresa: Banskobystrická 555, 460 08 Liberec 8
Tel.: 485 150 051








e-mail: atelier@atelierpasivnichdomu.cz
www: atelierpasivnichdomu.cz

CENÍK PROJEKTŮ A REALIZACÍ TYPOVÝCH PASIVNÍCH DOMŮ






platný od 1.1.2010

TYPOVÝ PROJEKT	CENA DOMU DLE ROZPOČTU	Kč s 10% DPH	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A IČ	Kč s 20% DPH
	Cena domu "na klíč"	2 381 900,0	Typová architektonická studie pasivního domu	3 020,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	2 081 900,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	4 010,0
	Cena 1. etapy výstavby	1 243 500,0	Typový realizační projekt pasivního domu	37 160,0
	Cena konstrukcí maXplus	321 000,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
			PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	57 290,0
	Cena materiálu maXplus pro stavbu svépomocí	Kč s 20% DPH na vyžádání	IČ pro územní řízení	18 050,0
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	
	Cena domu "na klíč"	2 503 500,0	Typová architektonická studie pasivního domu	3 020,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	2 203 500,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	4 010,0
	Cena 1. etapy výstavby	1 336 900,0	Typový realizační projekt pasivního domu	37 950,0
	Cena konstrukcí maXplus	389 200,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
			PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	58 080,0
	Cena materiálu maXplus pro stavbu svépomocí	Kč s 20% DPH na vyžádání	IČ pro územní řízení	18 050,0
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	
	Cena domu "na klíč"	2 383 800,0	Typová architektonická studie pasivního domu	3 020,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	2 083 800,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	4 010,0
	Cena 1. etapy výstavby	1 238 400,0	Typový realizační projekt pasivního domu	38 310,0
	Cena konstrukcí maXplus	321 000,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
			PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	58 440,0
	Cena materiálu maXplus pro stavbu svépomocí	Kč s 20% DPH na vyžádání	IČ pro územní řízení	18 050,0
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	
	Cena domu "na klíč"	2 582 900,0	Typová architektonická studie pasivního domu	3 020,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	2 282 900,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	4 010,0
	Cena 1. etapy výstavby	1 440 500,0	Typový realizační projekt pasivního domu	39 270,0
	Cena konstrukcí maXplus	364 700,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
			PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	59 400,0
	Cena materiálu maXplus pro stavbu svépomocí	Kč s 20% DPH na vyžádání	IČ pro územní řízení	18 050,0
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	
	Cena domu "na klíč"	2 805 100,0	Typová architektonická studie pasivního domu	3 020,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	2 505 100,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	4 010,0
	Cena 1. etapy výstavby	1 488 100,0	Typový realizační projekt pasivního domu	38 260,0
	Cena konstrukcí maXplus	414 700,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
			PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	58 390,0
	Cena materiálu maXplus pro stavbu svépomocí	Kč s 20% DPH na vyžádání	IČ pro územní řízení	18 050,0
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	
	Cena domu "na klíč"	2 913 300,0	Typová architektonická studie pasivního domu	3 020,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	2 613 300,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	4 010,0
	Cena 1. etapy výstavby	1 583 200,0	Typový realizační projekt pasivního domu	39 220,0
	Cena konstrukcí maXplus	477 400,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
			PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	59 350,0
	Cena materiálu maXplus pro stavbu svépomocí	Kč s 20% DPH na vyžádání	IČ pro územní řízení	18 050,0
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	
	Cena domu "na klíč"	2 807 800,0	Typová architektonická studie pasivního domu	3 020,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	2 507 800,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	4 010,0
	Cena 1. etapy výstavby	1 476 700,0	Typový realizační projekt pasivního domu	39 200,0
	Cena konstrukcí maXplus	414 700,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
			PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	59 330,0
	Cena materiálu maXplus pro stavbu svépomocí	Kč s 20% DPH na vyžádání	IČ pro územní řízení	18 050,0
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	

CENÍK PROJEKTŮ A REALIZACÍ TYPOVÝCH PASIVNÍCH DOMŮ

TYPOVÝ PROJEKT	CENA DOMU DLE ROZPOČTU	Kč s 10% DPH	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A IČ	Kč s 20% DPH
	Cena domu "na klíč"	3 031 100,0	Typová architektonická studie pasivního domu	3 020,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	2 731 100,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	4 010,0
	Cena 1. etapy výstavby	1 712 100,0	Typový realizační projekt pasivního domu	40 330,0
	Cena konstrukcí maXplus	451 800,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
	Cena materiálu maXplus pro stavbu svépomocí	Kč s 20% DPH na vyžádání	PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	60 460,0
		IČ pro územní řízení	18 050,0	
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	
	Cena domu "na klíč"	3 605 300,0	Typová architektonická studie pasivního domu	3 480,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	3 305 300,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	4 470,0
	Cena 1. etapy výstavby	1 973 400,0	Typový realizační projekt pasivního domu	44 810,0
	Cena konstrukcí maXplus	925 700,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
	Cena materiálu maXplus pro stavbu svépomocí	Kč s 20% DPH na vyžádání	PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	64 940,0
		IČ pro územní řízení	18 050,0	
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	
	Cena domu "na klíč"	3 675 600,0	Typová architektonická studie pasivního domu	3 480,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	3 375 600,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	4 470,0
	Cena 1. etapy výstavby	2 049 500,0	Typový realizační projekt pasivního domu	46 910,0
	Cena konstrukcí maXplus	996 700,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
	Cena materiálu maXplus pro stavbu svépomocí	Kč s 20% DPH na vyžádání	PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	67 040,0
		IČ pro územní řízení	18 050,0	
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	
	Cena domu "na klíč"	3 607 200,0	Typová architektonická studie pasivního domu	3 480,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	3 307 200,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	4 470,0
	Cena 1. etapy výstavby	1 960 200,0	Typový realizační projekt pasivního domu	46 360,0
	Cena konstrukcí maXplus	925 700,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
	Cena materiálu maXplus pro stavbu svépomocí	Kč s 20% DPH na vyžádání	PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	66 490,0
		IČ pro územní řízení	18 050,0	
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	
	Cena domu "na klíč"	3 726 100,0	Typová architektonická studie pasivního domu	3 480,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	3 426 100,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	4 470,0
	Cena 1. etapy výstavby	2 193 400,0	Typový realizační projekt pasivního domu	48 110,0
	Cena konstrukcí maXplus	972 400,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
	Cena materiálu maXplus pro stavbu svépomocí	Kč s 20% DPH na vyžádání	PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	68 240,0
		IČ pro územní řízení	18 050,0	
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	
	Cena domu "na klíč"	4 074 000,0	Typová architektonická studie pasivního domu	4 760,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	3 774 000,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	5 750,0
	Cena 1. etapy výstavby	2 409 900,0	Typový realizační projekt pasivního domu	50 340,0
	Cena konstrukcí maXplus	1 054 600,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
	Cena materiálu maXplus pro stavbu svépomocí	Kč s 20% DPH na vyžádání	PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	70 470,0
		IČ pro územní řízení	18 050,0	
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	
	Cena domu "na klíč"	4 016 000,0	Typová architektonická studie pasivního domu	3 820,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	3 716 000,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	4 810,0
	Cena 1. etapy výstavby	2 340 800,0	Typový realizační projekt pasivního domu	47 270,0
	Cena konstrukcí maXplus	1 029 400,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
	Cena materiálu maXplus pro stavbu svépomocí	Kč s 20% DPH na vyžádání	PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	67 400,0
		IČ pro územní řízení	18 050,0	
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	

CENÍK PROJEKTŮ A REALIZACÍ TYPOVÝCH PASIVNÍCH DOMŮ

TYPOVÝ PROJEKT	CENA DOMU DLE ROZPOČTU	Kč s 10% DPH	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A IČ	Kč s 20% DPH
QUINTA +++ 6+kk 	Cena domu "na klíč"	4 234 600,0	Typová architektonická studie pasivního domu	4 020,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	3 934 600,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	5 010,0
	Cena 1. etapy výstavby	2 492 800,0	Typový realizační projekt pasivního domu	48 320,0
	Cena konstrukcí maXplus	1 087 900,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
	Cena materiálu maXplus	Kč s 20% DPH	PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	68 450,0
pro stavbu svépomocí	na vyžádání	IČ pro územní řízení	18 050,0	
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	
CORDILLERA 4+kk 	Cena domu "na klíč"	4 107 800,0	Typová architektonická studie pasivního domu	4 530,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	3 807 800,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	5 520,0
	Cena 1. etapy výstavby	2 453 800,0	Typový realizační projekt pasivního domu	48 280,0
	Cena konstrukcí maXplus	1 069 700,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
	Cena materiálu maXplus	Kč s 20% DPH	PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	68 410,0
pro stavbu svépomocí	na vyžádání	IČ pro územní řízení	18 050,0	
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	
CORDILLERA +++ 5+kk 	Cena domu "na klíč"	4 308 500,0	Typová architektonická studie pasivního domu	4 730,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	4 008 500,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	5 720,0
	Cena 1. etapy výstavby	2 618 800,0	Typový realizační projekt pasivního domu	49 340,0
	Cena konstrukcí maXplus	1 113 100,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
	Cena materiálu maXplus	Kč s 20% DPH	PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	69 470,0
pro stavbu svépomocí	na vyžádání	IČ pro územní řízení	18 050,0	
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	
BARRACA 6+1 	Cena domu "na klíč"	4 374 200,0	Typová architektonická studie pasivního domu	4 530,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	4 074 200,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	5 520,0
	Cena 1. etapy výstavby	2 604 700,0	Typový realizační projekt pasivního domu	48 500,0
	Cena konstrukcí maXplus	1 112 100,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
	Cena materiálu maXplus	Kč s 20% DPH	PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	68 630,0
pro stavbu svépomocí	na vyžádání	IČ pro územní řízení	18 050,0	
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	
BARRACA +++ 7+1 	Cena domu "na klíč"	4 592 800,0	Typová architektonická studie pasivního domu	4 730,0
	Cena domu "na klíč" s využitím dotací		Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	990,0
	ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč	4 292 800,0	PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	5 720,0
	Cena 1. etapy výstavby	2 770 600,0	Typový realizační projekt pasivního domu	50 410,0
	Cena konstrukcí maXplus	1 169 200,0	Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	20 130,0
	Cena materiálu maXplus	Kč s 20% DPH	PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ CELKEM	70 540,0
pro stavbu svépomocí	na vyžádání	IČ pro územní řízení	18 050,0	
		IČ pro stavební řízení	27 030,0	

POPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK CENÍKU

Cena domu "na klíč"	V ceně domu "na klíč" jsou rozpočtem stanoveny základní rozpočtové náklady za dodávku domu v pasivním standardu včetně základů, podlahových krytin, vnitřních dveří, obložkových zárubní, podlahových krytin, obkladů, bílé malby interiéru, vytápěcího systému, rekuperačního větrání, elektroinstalací NN, STA, PC a komínu. V ceně domu "na klíč" není kuchyňská linka, krb, svítidla, přípojky na IS, zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy.
Cena domu "na klíč" s využitím dotací ZELENÁ ÚSPORÁM	V ceně domu "na klíč" s využitím státní dotace ZELENÁ ÚSPORÁM, je cena domu "na klíč" s odečtenou státní dotací za stavbu domu v pasivním standardu ve výši 250.000,- Kč a dotací na zdroj na biomasu ve výši 50.000,0 Kč
Cena 1. etapy výstavby	V ceně 1. etapy výstavby jsou rozpočtem stanoveny základní rozpočtové náklady za dodávku 1. etapy domu v pasivním standardu. Zemní práce, základy, svislé a vodorovné nosné konstrukce včetně nosné konstrukce schodiště, hydroizolace pod stěnami, krov, krytina, klempířské prvky 1. část, okna, tepelná izolace střechy, vzduchotěsná obálka domu. V ceně 1. etapy výstavby nejsou příčky, omítky, úpravy povrchů, tepelné izolace podlahy, rozvody TZB, VZT, elektroinstalace, zařizovací předměty, vstupní dveře a ostatní dodávky pro dokončení stavby.
Cena konstrukcí maXplus	V ceně konstrukcí maXplus jsou rozpočtem stanoveny základní rozpočtové náklady za dodávku a montáž nosných konstrukcí ze systému maXplus včetně tvarovek, betonu, výztuže a stropní konstrukce ze systému MED.

POPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK CENÍKU

Typová architektonická studie pasivního domu	Dokumentace je zpracovaná v rozsahu potřebném pro územní řízení. Obsahem textové části je technická zpráva a etapový propočet ceny domu. Obsahem výkresové části jsou půdorysy, řez a pohledy v měřítku 1:100.
Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ	Dokumentace je zpracovaná v rozsahu potřebném pro územní řízení. Obsahem textové části je průvodní zpráva s popisem stavebního pozemku a způsobu napojení na vodovodní a kanalizační řad a na veřejný rozvod NN. Obsahem výkresové části je situace v měřítku 1:200 a zákres do katastrální mapy.
Projekt pro územní řízení celkem	Toto je cena kompletní projektové dokumentace, se kterou je možné zahájit územní řízení.
Typový realizační projekt pasivního domu	Dokumentace je zpracovaná v rozsahu potřebném pro realizační dokumentaci s náležitostmi projektu pro stavební řízení. Obsahem textové části je průvodní a technická zpráva a položkový rozpočet. Obsahem výkresové části jsou výkresy stavební části, statiky a řemesel v měřítku 1:50 a detaily v měřítku 1:5.
Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ	Dokumentace je zpracovaná v rozsahu potřebném pro stavební řízení. Obsahem textové části je průvodní zpráva s podrobným popisem pozemku a napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad, kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci, elektropřípojky na vrchní nebo zemní vedení NN a napojení na místní komunikaci, oplocení. Délka každé přípojky je do 25 m. Součástí této dokumentace je i průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Obsahem výkresové části je situace v měřítku 1:200 a výkresy přípojek v měřítku 1:50.
Projekt pro stavební řízení celkem	Toto je cena kompletní projektové dokumentace, se kterou je možné zahájit stavební řízení.
IČ pro vydání územního rozhodnutí	Obsahem této IČ jsou veškeré úkony potřebné k zajištění vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Administrativní poplatky jsou vyúčtovány samostatně.
IČ pro vydání stavebního povolení	Obsahem této IČ jsou veškeré úkony potřebné k zajištění vydání stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby. Administrativní poplatky jsou vyúčtovány samostatně.

ZMĚNY TYPOVÝCH PROJEKTŮ

Typová architektonická studie pasivního domu	Na základě přání investora je možné provést změny typové architektonické studie pasivního domu. Cena za provedení těchto změn bude vyčíslena v samostatném rozpočtu, který bude zaslán investorovi k odsouhlasení. Zrcadlový obraz typové architektonické studie se nepočítá za změnu a je zdarma.
Typový realizační projekt pasivního domu	Na základě přání investora je možné provést změny typového realizačního projektu pasivního domu. Cena za provedení těchto změn bude vyčíslena v samostatném rozpočtu, který bude zaslán investorovi k odsouhlasení. Zrcadlový obraz typového realizačního projektu se nepočítá za změnu a je zdarma.

CENY DALŠÍCH SLUŽEB

Individuální projektová dokumentace pasivního domu	Cena za vypracování individuálního projektu pasivního domu je kalkulována ze základních rozpočtových nákladů domu. Na základě zadání investora se provede propočet ceny domu dle požadavků na užitnou plochu domu a celkové tvarové řešení stavby s ohledem na stupeň vybavenosti. Dle ceny domu se vypočte cena za vypracování projektové dokumentace pasivního domu procentní sazbou ve výši 3,5 - 4,5 % dle charakteru stavby. Rozsah individuální projektové dokumentace: architektonická studie + realizační dokumentace s náležitostmi dokumentace pro stavební řízení.
Půdní vestavby	Cena za realizaci půdní vestavby je stanovena na základě položkového rozpočtu dle dokumentace dodané investorem. V případě zájmu je možné dodat též kompletní projektovou dokumentaci pro realizaci půdní vestavby. Po informační schůzce s investorem a prohlídce půdních prostor je předložena cenová nabídka na vypracování realizační projektové dokumentace s náležitostmi dokumentace pro stavební řízení. Na základě této dokumentace je vypracován položkový rozpočet na realizaci půdní vestavby.
Komplexní zateplení domů	Cena za komplexní zateplení domů je stanovena na základě položkového rozpočtu dle dokumentace dodané investorem. V případě zájmu je možné dodat též kompletní projektovou dokumentaci pro realizaci komplexního zateplení domu. Po informační schůzce s investorem a prohlídce domu je předložena cenová nabídka na vypracování realizační dokumentace komplexního zateplení domu. Na základě této dokumentace je vypracován položkový rozpočet na realizaci komplexního zateplení domu.